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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : OBJET DU MARCHE

Le Centre Départemental de ’Enfance et de la Famille de Chamaliéres représenté par Monsieur
LAMAISON- Directeur, procéde a un marché qui porte sur I’aménagement de plusieurs parkings sur son site.

ARTICLE 1-2 : PROCEDURE DE PASSATION

La présente consultation est un marché a procédure adaptée

11 s’agit d’un marché de travaux.

ARTICLE 1-3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS DU MARCHE (par ordre de priorité)

- L’acte d’engagement (ATTRI 1) son annexe : le bordereau de prix (DPGF — Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire),

- Le cahier des clauses particuliéres,

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux

- Le mémoire technique du titulaire regroupant notamment les plans d’implantation des places de
stationnement et 1’échéancier prévisionnel des travaux.

ARTICLE 2 : DUREE ET PHASAGE DU MARCHE

ARTICLE 2-1 : DUREE DU MARCHE

Le marché débutera a sa date de notification et s’achévera a réception de I’ensemble des travaux.

ARTICLE 2-2 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le marché se déroulera en trois phases :
- Phase 1 (2021) : Parking n°1
- Phase 2 (2022) : Parking n°2
- Phase 3 (2022) : Parking n°3

Un ordre de service de démarrage des travaux sera envoyé au titulaire et le délai global des travaux débutera le
lendemain du jour de la notification au titulaire. Cet ordre de service indiquera la date de démarrage et
d’achévement des travaux et correspondra au phasage prévu conformeément au marché.
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PHASES TRAVAUX ANNEE DE DATE
REALISATION D’ACHEVEMENT DES
DES TRAVAUX TRAVAUX

PHASE 1 Parking n°1 2021 Fin octobre 2021

PHASE 2 Parking n°2 2022

PHASE 3 Parking n°3 2022 Fin mars 2022

ARTICLE 2-3 : PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

INTEMPERIES : Seront comptabilisées en intempéries les journées pendant lesquelles les conditions
atmosphériques diment constatées par le pouvoir adjudicateur seront incompatibles avec une bonne
exécution des ouvrages et une bonne tenue ultérieure de ceux-ci. Les constatations d'impossibilité de
travailler et les décisions d'arrét de chantier qui en découlent sont toujours décidées localement et
contradictoirement entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché.

Les jours d’arrét résultant d’une mauvaise organisation de 1’entreprise ne seront pas comptabilisés
comme journées d’intempérie et ne donneront pas lieu a une prolongation du délai. Le titulaire ne peut
se prévaloir des conséquences des intempéries ou autres, non suivis d'arrét de chantier, méme s'il
prouve qu'elles apportent une géne dans l'exécution des travaux.

AUTRES MOTIFS : D’autres événements peuvent occasionner un arrét de chantier. Dans ce cas,
lorsque le titulaire est dans I’impossibilité de respecter les délais d’exécution, 1’acheteur public peut
prolonger le délai d’exécution du marché.

Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale a I’acheteur public les causes faisant obstacle a
I’exécution du marché dans le délai contractuel. 1l dispose, a cet effet, d’'un délai de quinze jours a
compter de la date a laquelle ces causes sont apparues. Il indique, par la méme demande, au pouvoir
adjudicateur la durée de la prolongation demandée.

Le CDEF dispose d’un délai de quinze jours, a compter de la date de réception de la demande du
titulaire pour lui notifier sa décision par ordre de service, sous réserve que le marché n’arrive pas a son
terme avant la fin de ce délai.

Il est a noter que les congés du titulaire ne seront pas un motif valable d’interruption de travaux et par
conséquent de prolongation de délai.

La prolongation d’exécution du marché peut étre a I’initiative du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, il
avertira le titulaire des motifs de la prolongation du marche.

ARTICLE 2-4 : LIEUX D’EXECUTION DES TRAVAUX

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
22, boulevard Gambetta
63400 CHAMALIERES
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ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET ORGANISATION DES TRAVAUX

ARTICLE 3-1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux incombant au titulaire comprennent la fourniture, I'emploi des matériaux ainsi que toutes
mains d'eceuvre, énergies et transports nécessaires a l'exécution des travaux faisant I’objet du marché et
notamment ceux ci-apres :

- Les travaux préparatoires nécessités par la réalisation des ouvrages

- L’obtention de toutes les autorisations préalables au commencement des travaux le cas échéant

- Le reprofilage de la chaussée et des trottoirs

- Les travaux de terrassement des fouilles

- Les terrassements de toutes natures nécessaires a la construction des trottoirs, de la chaussée, et des
ouvrages divers en béton ou en magonnerie

- La remise en état des chaussées, trottoirs, accotements. ..
- La fourniture et la pose des bordures, pavés...

- Laréalisation des revétements : enrobés. ..

- La réalisation de la signalisation

ARTICLE 3-2 : ORGANISATION DES TRAVAUX

e [’ensemble des travaux se fera en site occupé.

o Les travaux devront tenir compte :

- Des normes en vigueur,
- Du phasage des travaux prévus au présent CCP,

- Des délais nécessaires aux installations de chantier et élaborations des documents dans le cadre de la
préparation du chantier,

- Des contraintes de programmation définies dans les documents du marché,

- Des plans d’implantation détaillés transmis par le titulaire dans le cadre de 1’¢laboration de son offre et
faisant apparaitre une vue des aménagements de surface (zones revétements bordures, stationnements,
espaces verts...).

o Le titulaire est réputé avoir pris connaissance :

- De la nature et de I’emplacement des travaux,

- Des disponibilités en eau, en énergie électrique,

- Des réseaux d’eau, gaz, électricité, téléphone, éclairage.. .,

- De toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature du terrain,

- Des caractéristiques de 1’équipement et des installations nécessaires au début et pendant 1’exécution des
travaux,

- De tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et
qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Le titulaire reconnait en outre avoir pris connaissance compléte de la nature des travaux et du site, dans la
mesure ou ces renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite obligatoire des lieux.
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Les conséquences des erreurs et carences du titulaire ne pourront que demeurer a sa charge.

ARTICLE 3-2-1 : PHASE PREPARATOIRE

Il est prévu une phase de préparation des travaux. Le titulaire du marché et le professionnel du CDEF devront
définir d’un commun accord, I’organisation la plus efficiente a mettre en ceuvre avant le début des travaux
dans le respect du phasage et des délais d’exécution des travaux indiqués dans le CCP.

- Reconnaissance des lieux et du sous-sol : Le titulaire devra réaliser toutes investigations ou sondages jugés
nécessaires.

- Transmission des autorisations administratives le cas échéant: Le titulaire devra s’acquitter des
différentes autorisations administratives pour pouvoir démarrer les travaux.

- Reéunion pour validation des interventions et des prestations ;

- Elaboration des plans de chantier : Le titulaire devra transmettre des plans conformément aux dispositions
indiquées au CCP ;

- Organisation des travaux en site occupé (phasage, planning...) ;

- Piquetage des réseaux existants : Conformément & I’article 27-2-3 du CCAG TRAVAUX, le piquetage général est
effectué par le titulaire du marché a sa charge sur la base des éléments fournis par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir
adjudicateur transmettra un plan des réseaux (électricité, regard, eaux pluviales / eaux usées...) qui indiquera au titulaire la
présence éventuelle d’ouvrages souterrains sur les zones concernées par les travaux. Le titulaire est réputé avoir pris
connaissance de ces plans pour 1’exécution des travaux.

- Repérage des équipements existants : Avant tout commencement d'exécution des travaux, le titulaire devra
également procéder a un repérage et a une protection des accessoires (enterrés ou non) d'ouvrages souterrains (par exemple :
regards, armoires, chambres, locaux techniques), en présence du pouvoir adjudicateur en vue de les protéger des risques de
détérioration. En cas de détériorations d’ouvrages et/ou de leurs accessoires, commises par le titulaire, celui-ci devra
immédiatement en aviser le pouvoir adjudicateur qui pourra ordonner la suspension immédiate des travaux — suspension qui
ne pourra faire ’objet de versement d’une indemnité au titulaire. Un constat contradictoire sera mis en ceuvre pour chaque
détérioration. Le co(t lié aux travaux de réparation sera a la charge du titulaire — responsable des détériorations.

- Mise en place de Pinstallation du chantier : Le titulaire devra par ses propres moyens procéder a ses
installations de chantier. L’emplacement sera soumis préalablement a 1’agrément du pouvoir adjudicateur. Il devra
respecter les regles d’hygiéne et sanitaires prévues par la réglementation en vigueur et assurer la sécurité et la protection
de la santé de ses salariés, mais également des tiers. Enfin, il devra également mettre tous les moyens possibles en ceuvre
pour la protection de 1’environnement.

- Mise en place de la signalisation du chantier : La signalisation doit assurer la sécurité des personnes présentes
au CDEF et elle doit respecter la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3-2-2 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Il est décrit les travaux a réaliser pour la construction des parkings. Ceci ne sont pas exhaustifs et le candidat
pourra rajouter des ¢léments qu’il juge nécessaire pour la bonne réalisation des travaux. Ces éléments devront
apparaitre dans son mémoire technique et sur le DPGF.

Les normes des places de parking sont soumises a des modalités de marquage au sol par la norme NF
P91-120.

Les surfaces indiquées sont approximatives et devront étre précisées par les candidats dans le cadre de la
réalisation de leur offre.
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Le nombre de place de chaque parking n’est pas indiqué. Le pouvoir adjudicateur souhaite que chaque
candidat propose un nombre maximum de places réalisables. L’objectif étant d’optimiser au maximum le
rapport colt/optimisation de 1’espace pour chaque site ou sera implanté des places de parking. Toutefois, les
candidats devront respecter les dimensions suivantes conformément a la réglementation en vigueur :

- Places de parking en bataille : Longueur : 5 metres - Largeur : 2.30 métres

- Places de parking en épi : Les dimensions d'une place de parking varient en fonction de 1’angle du

stationnement et I’angle de la voie de circulation

e Angle de 45° : Longueur de 4,80 m, largeur de 2,20 m.

e Angle de 60° : Longueur de 5,15 m, largeur de 2,25 m.

e Angle de 75° : Longueur de 5,10 m, largeur de 2,25 m.

La largeur de la voie de circulation varie également :
e Angle de 45° : 3,5m

e Angle de 60° : 4m

e Angle de 75° : 4,50m
- Places de parking en créneau : Si aucun obstacle n’est présent : 5m x 2,30 de longueur/largeur

e Simuragauche : 5,30m x 2,50 de longueur/largeur

e Simuradroite : 530m x 2 de longueur/largeur

e Si 2 murs sont présents : 5,60m de longueur

- Places de parking pour personnes a mobilité réduite : Selon la norme en vigueur.

Ces dimensions pourront varier a la marge en fonction des contraintes liées a I’implantation et/ou a 1’évolution
des normes toutefois, le candidat devra veiller a bien respecter, autant que possible, la largeur de 2.30 metres
afin de faciliter les manceuvres de stationnement dans le parking.

PHASES

TRAVAUX

LES TRAVAUX REGROUPENT ESSENTIELLEMENT

PHASE
1

Parking n°1 —
environ
500/600 m2

PARKING n°1

La démolition des revétements et bordures avec évacuation en déchetterie
Le terrassement

La fourniture et pose de compactage

La fourniture et pose d’empierrement en GNT 0/80 mm

La fourniture et pose d’une couche de réglage en GNT 0/31.5 mm

La fourniture et pose de bordure identique a celle déja existante au CDEF
La fourniture et pose d’un enrobé imperméable: L’enrobé devra pouvoir
supporter des vehicules type poids lourds.

La fourniture et pose des tragages des places de stationnement

La remise en état du site

VISA CDEF
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PHASE | Parkingn°2 | PARKING n°2
2 (environ 250 | La démolition des revétements et bordures avec évacuation en déchetterie
m2) et reprise | Le terrassement
d’un virage | La fourniture et pose de compactage
La fourniture et pose d’empierrement en GNT 0/80 mm
La fourniture et pose d’une couche de réglage en GNT 0/31.5 mm
La fourniture et pose de bordure identique a celle déja existante au CDEF
La fourniture et pose d’un enrobé imperméable : L’enrobé devra pouvoir
supporter des vehicules type poids lourds.
La fourniture et pose des tracages des places de stationnement
La remise en état du site

REPRISE D’UN VIRAGE

La découpe de I’enrobé + bordure

L’empierrement + couche de réglage

La remise en place des bordures

La fourniture et pose d’enrobé imperméable adapté pour les véhicules type poids

lourds
PHASE | Parkingn°3 - | PARKING n°3
3 environ 250 | La démolition des revétements et bordures avec évacuation en déchetterie
m2 Le terrassement

La fourniture et pose de compactage

La fourniture et pose d’empierrement en GNT 0/80 mm

La fourniture et pose d’une couche de réglage en GNT 0/31.5 mm

La fourniture et pose de bordure identique a celle déja existante au CDEF

La fourniture et pose d’un enrobé imperméable: L’enrobé devra pouvoir
supporter des véhicules type poids lourds.

La fourniture et pose des tracages des places de stationnement

La remise en état du site

ARTICLE 3-2-3 : PHASE FINALE

Avant la réception des travaux, le titulaire devra évacuer le chantier et remettre en état les sites ayant fait I’objet de
travaux.

ARTICLE 4 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 4-1 : PROVENANCE ET CONTROLE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures mis en ceuvre seront de premiére qualité garantie. IS devront étre conformes
aux normes frangaises homologuées et réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché. Le
titulaire doit préciser dans la proposition I'origine, le lieu de fabrication, le type ou qualité de ces fournitures et
matériaux.

Les marques, qualités et provenances des matériaux et fournitures seront soumises a 1’agrément du CDEF.
Dans le cas de refus des matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et aux frais du
titulaire dans un délai maximal de 48 heures apres la décision de refus. Faute du titulaire de se conformer a
cette prescription, il y sera procédé d'office aux frais, risques et péril du titulaire.
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Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de 1’art et de la profession, en respect des normes et
reglements en vigueur.

Le titulaire du marché sera tenu de faire refaire, corriger ou remplacer tout ouvrage ou tout matériel mis en
ceuvre, reconnu défectueux ou non-conforme aux dispositions prévues par la réglementation / CCTG et/ou les
plans transmis et ce sur simple mise en demeure du CDEF sans pouvoir élever aucune réclamation pour les
réfections qui pourraient s’avérer nécessaires.

Il sera tenu de faire reconstituer a ses frais, le cas échéant, les ouvrages des autres corps d’état détériorés ou
remaniés du fait de la reprise d’un ouvrage défectueux.

ARTICLE 4-2 : ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les controles des différents matériaux employés pour la mise en ceuvre des travaux sont a la charge du
titulaire.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’effectuer a sa charge des contrdles en sus de ceux
effectués par le titulaire. La non-conformité d’une prestation sera a la charge du titulaire.

ARTICLE 4-3 : RECEPTION

La réception porte sur :
- La vérification contradictoire entre intervenants du parfait achévement des travaux,
- Laconformité des installations réalisées par rapport aux pieces du marché,
- La Vvérification de la conformité de l'installation aux régles de l'art,
- La Vvérification des contrbles et essais définis au cahier des charges.

La réception des installations ne pourra étre prononcée qu'aprées lI'achévement des travaux et I'exécution des
essais réglementaires et fonctionnels.

Si les vérifications et essais qu'il comporte ont donné satisfaction, la réception pourra étre prononcée, dans le
cas contraire elle sera ajournée jusqu'a la levée de toutes les réserves.

Si la réception ne peut étre prononcée, la date d’achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global des travaux et susceptible de I’application des
pénalités conformément a I’article 7 du présent CCP. Il bénéficie d’un délai pour remédier aux observations
formulées dans le procés-verbal. A I’issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée et un
proces-verbal définitif de réception sera signé selon le phasage indiqué.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, 1’acheteur public peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire.
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ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire devra dans un délai de deux mois apres la réception des travaux, transmettre un dossier des
ouvrages exécutés qui comprendra :

- Le plan de récolement qui comprendra le tracé des réseaux réalisés, ’emplacement des ouvrages
souterrains, le tracé des bordures, la surface de revétement, le marquage au sol, le nivellement,

- L’ensemble des fiches techniques des fournitures et matériaux mis en place,

ARTICLE 6: PRIX

ARTICLE 6-1 : MODE DE PAIEMENT

Le paiement des sommes dues interviendra par mandat administratif a charge par le prestataire de produire
une facture en 1 exemplaire. Le reglement sera effectué par Monsieur le Payeur Départemental, comptable de
I’Etablissement.

Les factures afférentes au paiement doivent comporter, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :
» Le nom et I’adresse du créancier
» Le numéro de son compte bancaire ou postal
» Les reférences du marché public
» Le descriptif des travaux réalisés conformément au DPGF
» Le montant H.T. des fournitures
> Le taux et le montant de la T.V.A.
» Le montant total des fournitures TTC
» La date

Le paiement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique, aprés certification du service fait.
Conformément aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 — titre 1V et a I’article R. 2192-10 du
Code de la commande publigue, le mode de réglement est le mandat administratif avec mise en paiement sous
trente (30) jours, a compter de la date de réception de la facture par la personne publigue.

ARTICLE 6-2 : PERIODICITE DE LA FACTURATION

La facturation devra coincider avec le phasage des travaux :

- Phase 1 (2021) : Parking n°1 : Facturation courant 2021
- Phase 2 (2022) : Parking n°2 : Facturation courant 2022
- Phase 3 (2022) : Parking n°3 : Facturation courant 2022

ARTICLE 6-3 : ACOMPTE

Conformément aux articles R.2191-20 et suivants du code de la commande publique, des acomptes pourront
étre versés pour les travaux effectués en cours d’exécution du marché (sans excéder 3 mois). L’acompte
rémunere un service fait. Les paiements seront donc effectués apres validation de chaque élément, composant
les travaux, défini ci-apres (en % du montant total TTC) :

e Transmission des plans, installation du chantier et terrassement - 10 %

e Fourniture et pose d’empierrement, bordure... = 40 %
VISA CDEF VISA TITULAIRE 10
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e Pose de I’enrobé et tragcage 2> 20 %

e Le solde sera payé aprés la réception des travaux avec les levées de réserves éventuelles > 30 %
Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, le pouvoir adjudicateur
s’assurera que les travaux ont bien été exécutés. En cas de malfagons, I’acompte ne sera pas versé et le titulaire

aura |’obligation de les corriger.

Si le candidat ne souhaite pas le versement d’acomptes, le montant global du marché sera payé a la fin des
travaux.

Conformément a I’article R.2191-22 du Code de la commande publique, si le titulaire du marché est une PME
ou un artisan, les acomptes seront versés mensuellement.

ARTICLE 6-4 : DETERMINATION DES PRIX

11 s’agit d’un marché a prix global forfaitaire.

Contenu du prix :

Avant de remettre son offre, le titulaire doit s'étre rendu sue le site du pouvoir adjudicateur afin de prendre
connaissance des terrains et ainsi de se rendre compte des travaux a exécuter. Les prix qu’il établit sont
supposés prendre en compte la nature et la géométrie du terrain, le volume et la difficulté des travaux, de
I’existence de réseaux, voirie, sites particuliers et de tous les éléments nécessaires a la réalisation non définis
au présent marché.

Le prix du marché est réputé comprendre :

- Les frais d'installation de chantier et prise en compte des contraintes du site,

- Les plans d’implantation des ouvrages, le piquetage, 1a livraison, le déblayage des gravats...,

- Les périodes de non activité du chantier pour motifs d’intempéries ou pour tout autre motif ayant pour
conséquence ’arrét du chantier,

- Les frais de main d'ceuvre, charges sur salaires, déplacements, primes, indemnités, majorations pour
heures supplémentaires, travail de nuit ou au cours de jours fériés,

- Toutes dépenses relatives aux matériaux, achat, redevances diverses, manutentions, chutes et pertes,

- Les frais relatifs aux réfections, réparations, remis en état ou remplacement d'ouvrages ou parties
d'ouvrages entrainés par des détériorations ou destructions imputables a I'entreprise,

- Les frais entrainés par des dommages de toutes natures causés aux biens et aux personnes, les
dégradations des propres ouvrages de I'entrepreneur qu'ils soient couverts ou non par des assurances,

- Le maintien de la circulation et de ’utilisation normale du domaine public,

- La présence sur le chantier de réseaux aériens et souterrains. Des plans seront fournis au titulaire mais
celui-ci devra se rendre compte par lui-méme de la présence réelle sur le terrain,

- Les sujétions liées a la présence d’eau dans le sol,

- Lessujétions liees a la présence de roche dans le sol,

- Les sujétions liées a la recherche et la gestion d’une décharge pour 1’évacuation et mise en depoét des
matériaux inertes du chantier (déblais excédentaires ou impropres au remblai),

- Laprise en compte des sujétions afférentes aux garanties,

- Les sujétions particuliéres dues a la nature des matériaux rencontrés lors des travaux,

- L’obtention des autorisations administratives le cas-échéant,
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- Les frais de reproduction des plans, des piéces de marchés et documents remis au titulaire par le
pouvoir adjudicateur,

- Les taxes et impdts de toute nature,

- Les frais d’assurances,

- Evacuation du chantier et remise en état du site,

- Tous les frais occasionneés par I'application des clauses du présent CCP.

ARTICLE 6-5: TVA

La TVA appliguée sera une TVA de 10 % (cf. attestation).

ARTICLE 6-6 : ACTUALISATION DES PRIX

Les prix sont réputés fermes, non révisables avec une possibilité d’actualisation conformément aux articles
R.2112-10 et suivants du code de la commande publique.

Les prix porteés dans le DPGF annexé a I’acte d’engagement, sont réputés établis sur les bases des conditions
économiques du mois correspondant a la date de 1’offre.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule :

1(d-3) : index de référence 3 mois avant la date de début d'exécution
lo : index de référence a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans 1’offre

La formule permettant de calculer I'actualisation des prix est : prix nouveau = prix initial x C

Indices retenus sont les index batiment, travaux publics et divers de la construction :
TRAVAUX PUBLICS : TP 01

L’actualisation des prix s’effectuera sous réserve que ce soit ecoulé un délai de trois mois entre la date de
I’offre du titulaire du marché et le début d’exécution du marché. A défaut, aucune actualisation des prix ne
sera pas appliquée.

ARTICLE 7 : PENALITES

ARTICLE 7-1 : PENALITES POUR RETARD DANS L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX (y compris nettoyage du
chantier)

Conformément a I’article 20-1-1 du CCAG TRAVAUX, des pénalités pour retard sont encourues du simple
fait de la constatation du retard. La pénalité commence a courir le lendemain du jour ou le délai d’exécution
est expire.

Par dérogation a I’article 20-1 du CCAG TRAVAUX, le titulaire subira une pénalité de 200 € HT par jour
calendaire de retard hors TVA.
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ARTICLE 7-2 : HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiére de sécurité
et protection de la santé. Tout manquement dment constaté par le pouvoir adjudicateur fera 1’objet d’une
retenue égale a 25 % du prix rémunérant 1’installation de chantier.

ARTICLE 7-3 : SIGNALISATION

Une pénalité de 200 € HT par jour calendaire sera appliquée au titulaire si celui-ci travaille en bordure de
chaussée, ou sur chaussee, sans signalisation réglementaire, ou si cette signalisation est incomplete.

ARTICLE 7-4 : AUTRES PENALITES

Conformément a I’article L-8222-6 modifié par loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 83, des pénalités
peuvent étre infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a
L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal a 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5. Si I’administration
contractante est saisie par écrit par un agent de contréle de la situation irréguliére de son cocontractant, elle
doit alors 1’enjoindre de faire cesser de cette situation et a défaut de correction et en cas d’inactions de
I’entreprise, soit appliquer des pénalités, soit rompre le contrat, ce qui dédouane 1’administration de sa
solidarité des dettes fiscales et sociales de 1’entreprises poursuivie.

ARTICLE 8 : CLAUSES DE REEXAMEN DU MARCHE EN COURS D’EXECUTION

ARTICLE 8-1 : PHASAGE DES TRAVAUX

Ce phasage décrit a I’article 2-2 du présent CCP sera susceptible d’évoluer en fonction des priorités et/ou des
disponibilités budgétaires du CDEF.

ARTICLE 8-2 : VARIATION DU MONTANT DES TRAVAUX

En dérogation a I’article 15-4 du CCAG, pour toutes les prestations désignées dans le DPGF du présent
marché, le titulaire devra avertir le pouvoir adjudicateur d’un éventuel dépassement de ce montant initial au
moins 7 jours ouvrés avant la date prévisible du dépassement. Le pouvoir adjudicateur donnera alors au
titulaire son accord ou non sur la poursuite de la prestation concernée, dans un délai maximal de 5 jours
OUVTéS.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur déciderait de ne pas poursuivre la prestation concernée et que les
conséquences en seraient 1’interruption des travaux, une modification dans le phasage initial du chantier, des
pertes de rendement, etc., le titulaire ne pourra pretendre a aucune indemnisation de quelque nature que ce soit.
Une prolongation du délai d’exécution pourra alors étre mise en ceuvre.

ARTICLE 8-3: REGLEMENT DES PRIX LIES AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU
MODIFICATIVES

Le marché prévoit d’éventuelles prestations supplémentaires ou modificatives non prévues dans les documents
contractuels et dans les prix initiaux et nécessaires au bon achevement des travaux. Elles seront notifiées par
ordre de service. Les prix nouveaux seront definis pour ces travaux sur la base des prix existants au
marché pour lesquels le titulaire pourra étre amené a fournir les sous-détails.
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ARTICLE 8-4 : MODIFICATIONS DE LA SITUATION DU TITULAIRE

Le titulaire du marché est tenu de notifier au pouvoir adjudicateur, sans délai, les modifications de sa situation
pendant son exécution. Ces modifications peuvent porter sur sa raison sociale, sa forme juridique, la personne
ayant le pouvoir de s’engager, son adresse, son RIB....

Cette notification doit étre écrite sous la forme d’un courrier envoyé en R/AR au pouvoir adjudicateur avec les
documents modifies.

En cas de création d’une nouvelle personne morale, un avenant de transfert sera établit entre le pouvoir
adjudicateur et le nouveau titulaire.

ARTICLE 9: MARCHES SIMILAIRES

Conformément a I’article R.2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de conclure de nouveaux marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable avec le titulaire
du marché, portant sur des prestations de travaux similaires a 1’objet du marché principal.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

ARTICLE 10-1 : HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires seront décidés d’un commun accord entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 10-2 : PROTECTION DES LOCAUX — BALISAGE DU CHANTIER

Les travaux étant réalisés en milieu occupé, le titulaire devra avant toute intervention assurer la protection
de la circulation par la mise en place d’une signalisation.

Il devra assurer un balisage du chantier et installer des barriéres autour du site faisant 1’objet de travaux afin de
se prémunir de toute intrusion.

Si le titulaire commet une faute lourde entrainant des dégats aux ouvrages et biens existants appartenant au
CDEF, ces dégats lui seront directement imputés. Il devra rembourser au CDEF le montant des dommages
causés.

Le montant de ce remboursement pourra étre préleve sur le montant des sommes dues au titulaire en cas de
carence, dans un délai de 10 jours calendaires, aprés notification d’une lettre recommandée 1’avertissant de
procéder a ce paiement.

ARTICLE 10-3 : PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire devra avoir le souci constant et le respect des travaux qu’il exécute.
Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes commises par le titulaire seront exécutées
selon les ordres que donnera le CDEF et seront facturées au titulaire.

ARTICLE 10-4 : ASSURANCE

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 1’égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des prestations.
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Le titulaire doit justifier qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant
I’étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

ARTICLE 10-5 : CONFIDENTIALITE

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l’occasion de I’exécution du marché, ont connaissance
d’informations ou regoivent communication de documents ou d’¢léments de toute nature, signalés comme
présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution,
au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a
pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments
qu’elle a elle-méme rendus publics.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marche.

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

Conformément aux articles R.2193-1 et suivants du code de la commande publique, le titulaire du marché peut
sous-traiter une partie des prestations demandées dans le cadre du présent CCP a condition d’avoir
préalablement eu 1’accord du pouvoir adjudicateur de chaque sous-traitant.

Le ou les sous-traitant(s) doit (doivent) étre agrées pour réaliser les prestations demandées.

Le ou les sous-traitant(s) doit (doivent) accepter le mode de paiement du pouvoir adjudicateur spécifié a dans
le présent CCP.

Conformément a I’article R.2193-1 du code de la commande publique et dans le cas ou ma déclaration de
sous-traitance intervient au moment du dépdt de 1’offre, le candidat doit fournir au CDEF une déclaration
mentionnant :
- La nature des prestations sous-traitées,
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant proposé,
- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,
- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance ou les modalités de
variation de prix,
- Les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant,
- La déclaration sur I’honneur du sous-traitant attestant qu’il n’a pas fait I’objet d’une interdiction de
soumissionner.

Si la déclaration de sous-traitance intervient aprés la notification du marché, les dispositions de I’article
R.2193-3 du code de la commande publique s’appliquent a savoir ’envoi en recommandé avec accusé de
réception d’un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements indiqués a 1’article R.2193-1 du
code de la commande publique.
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ARTICLE 12 : RESILIATION

ARTICLE 12-1 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié a I’initiative du pouvoir adjudicateur, a tout moment, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception notamment en cas de mangquements répétes aux clauses contractuelles par le
titulaire (par exemple : dépassement injustifié du délai contractuel). Ces mangquements seront constatés par
courrier et une mise en demeure sera notifiée au titulaire et sera assortie d’un délai. Si cette mise en demeure
est restée infructueuse, la poursuite des prestations peut étre ordonnée aux frais et risques du titulaire ou la
résiliation pourra s’appliquer.

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, a tout moment, a I’exécution des prestations pour un motif
d’intérét général.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, seront alors prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a I’entreprise titulaire du marché résilié.

Motifs de résiliation :

Conformes au CCAG-TRAVAUX

ARTICLE 12-2: LITIGE
Les dispositions spécifiées a I’article 50 du CCAG marchés publics de travaux s’appliquent au présent marché.

ARTICLE 13 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles du CCP listés ci-dessous, dérogent aux articles du CCAG marchés publics de travaux :
L’article du 6-3 du CCP déroge a I’article 13-2 du CCAG-TRAVAUX

L’article 8-2 du CCP déroge a I’article 15-4 du CCAG-TRAVAUX

L’article 7-1 du CCP déroge a I’article 20-1 du CCAG-TRAVAUX

Chamaliéres, le ...................... Faita ........................ |

MENTION « Lu et approuve »
M. J-M. LAMAISON
Directeur Le Fournisseur (cachet et signature)
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ANNEXE : PLAN DE MASSE GENERAL ET INDICATIF
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